



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Prot.2189 del 12/05/2022

Alla sezione territoriale della Corte dei Conti
del Lazio – Via A. Baiamonti, 25, 00195 - Roma
lazio.controllo@cor-teconticert.it

Anac – protocollo@pec.anticorruzione.it

Agid – protocollo@pec.agid.gov.it

All'Albo e al sito web dell'Istituto

**DICHIARAZIONE DI MANCATA ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI
DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-LA-2022-30
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP: E39J21015950006– CIG ZA6364557A**

ASSE II Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – **REACT EU**
Asse V – **Priorità d'investimento:** 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – **Obiettivo specifico** 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.,

Visto il D.L. 12.07.2004 n. 168 ("Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"), convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l'articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488,

Visto il DL 52/2012 e la legge 228/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip;

DICHIARA

di aver richiesto l'acquisizione di n. 1 apparecchiature attive per il potenziamento della rete e alla realizzazione del cablaggio in fibra dell'Istituto, rif. Stipula trattativa diretta Mepa

n° 6808106 del 11/05/2022 procedendo in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A., e di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive modifiche, per la seguente MOTIVAZIONE:

- Beni o servizi non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A.
- Convenzione Esaurita
- Convenzione in corso di attivazione che presenta tempi eccessivamente lunghi per soddisfare le esigenze d'acquisto
- L'importo minimo di ordinativo previsto in convenzione CONSIP è superiore rispetto ai fabbisogni della istituzione, nonostante sia stata presa in considerazione un approvvigionamento annuale dei beni/servizi
- Sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo dei beni/servizi acquisiti, così come descritti nella convenzione CONSIP S.p.A. (specificare nome convenzione ed eventuale lotto) _____ attiva dal _____, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto dell'ordine/contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del _____% ai prezzi indicati nella citata convenzione;
- E' attiva, alla data odierna, la convenzione CONSIP S.p.A. "Reti 7" del 22/10/2021 che riguardano beni o servizi comparabili con quelli oggetto dell'ordine/contratto ma aventi caratteristiche inferiori non soddisfacenti rispetto a:**
 - **carattere di urgenza nella realizzazione del cablaggio in fibra dell'Istituto da concludersi entro il 31/10/2022; i tempi di attuazione della convenzione non consentono il rispetto di tale termine, a supporto di quanto dichiarato si comunica che in data 07/03/2022 è stata inviata ODA per richiesta di progetto preliminare gratuito e sopralluogo a Vodafone aggiudicatario della Convenzione a cui alla data 07/03/2022 la Vodafone risponde di non poter garantire la realizzazione del servizio nei tempi stabiliti.**
- Altro (specificare): si allega risposta della Vodafone tramite MEPA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Oman
(firmato digitalmente)

Spett.le Amministrazione

Oggetto: Convenzione Consip Reti Locali 7 – richiesta di valutazione preliminare per successiva redazione del Piano di Esecuzione Preliminare (PEP)

Spettabile Amministrazione,

per consentirvi di effettuare una scelta consapevole, ci preme precisare che la richiesta di valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell'Ordine di Fornitura che va **oltre il mese di marzo 2022**, nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 4.1.1.1 Sia per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione).

Il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare dall'Amministrazione e (cfr. Capitolato Tecnico par. 1.4.1); successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell'Amministrazione, infine l'inserimento da parte di quest'ultima dell'Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it.

Ci rendiamo disponibili per fornire il supporto necessario a svolgere proficuamente l'attività di verifica delle esigenze che codesta Amministrazione vorrà renderci note nelle modalità previste qualora interessata a proseguire con il percorso di adesione alla Convenzione RL7. Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l'occasione di rappresentare che le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo **entro il mese di ottobre 2022**.

Cordiali saluti.

Vodafone Italia S.p.A.